Zatacznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1/2018 — Istotne postanowienia umowy

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do
przysztej umowy postanowiern uszczegdtawiajgcych i korygujgcych, a wynikajgcych z tresci
ztoZzonej oferty i zapisow zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

zawarte] W dniu ... w Gliwicach pomiedzy Stowarzyszeniem Przyjaciét
Chorych ,Hospicjum” w Gliwicach, 44-101 Gliwice, ul. Daszynskiego 29,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Z Siedziba W ....................... o (KOd Miasta) Przy Ul oo
wpisanym/g do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
D e § 5 REGON: .........ooiviiiie NIP:

P
2 e
tgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Albo

PaNEM/PaANIG ...
prowadzgcym/g dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

Wi e (kod miasta) przy ul. ..o
wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
REGON: ...t NIP:

zwanym/a dalej ,Wykonawcg’,
tgcznie zwanymi ,Stronami’, a odrebnie ,Strong’.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajgcy zleca, a
Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia okre$lonego w ofercie
w nastepujgcym zakresie:

§1.

1. Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji kompleksowego (we wszystkich branzach
robét) nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie ,Rozbudowa i
przebudowa budynkéw Hospicjum Mitosierdzia Bozego usytuowanych przy ul. L.
Daszynskiego 29-31 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu’-etap .

2. Na etap | sktadajg sie prace opisane w projekcie wykonawczym sporzgadzonym przez
prof. Witeczka jako:
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a) Zadanie nr 1- roboty ziemne dziedzinca, przygotowanie wejécia do poradni
paliatywnej od strony ul. Daszynskiego, przygotowanie wjazdu p.poz. od strony ul.
Kosciuszki.

b) Zadanie nr 2 BUDOWA BUDYNKU C- roboty rozbiérkowe ogrodzenia, wiat,
blaszakoéw, realizacja stanu surowego zamknietego :fundamenty,mury, stopy,
izolacje, dach, stolarka i slusarka, elewacje.

Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestorski catego procesu inwestycyjnego, we
wszystkich branzach robét wynikajacych z opracowanego projektu budowlanego,
wykonawczego, specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarow
robét oraz wszystkie czynnosci wynikajace z Prawa Budowlanego (Dz. U. 2017 poz.
1332,1529), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. nr 108, poz. 953) oraz umowy z Wykonawcg robét budowlanych.

W ramach petnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest w
szczegolnosci do:

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa, przedmiarami roboét, specyfikacjami
technicznymi, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, informowania Zamawiajacego o zagrozeniach
w realizacji zadania, wystepujacych odstepstwach jakosciowych, odstepstwach co do
sposobu wykonywania zadania,

sprawdzania  jakosci  wykonywanych robét, wbudowywanych materiatow
budowlanych, a w szczegdlnoéci zapobieganiu zastosowania wyrobéw budowlanych
niezgodnych z dokumentacjg projektowa, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

sprawdzania i odbioru robo6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych sieci, przytaczy, urzadzen,
konstrukcji, nawierzchni, ‘

sprawdzania i odbioru usuwania wad,

kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennikow budowy i dokonywanie w nich wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robét,

weryfikacji zakresu wykonanych etapéw robét pod wzgledem ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, przedmiarami robét, wartoscig okreslong w ofercie i
stanem faktycznym,

uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na placu budowy ( co najmniej raz w
tygodniu lub jesli zajdzie taka potrzeba czesciej ) oraz przygotowywanie notatek w
celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na
postep robodt, sporzadzanie protokotéw ze spotkan,

udziatu przy odbiorze czesciowym i koncowym robot.

organizacji postepowania w przedmiocie wytonienia Wykonawcy robét budowlanych (
dla etapu nr |), we wspotpracy z Zamawiajgcym.

Zadania i obowiazki w zakresie 0gdlnym w odniesieniu do opisu przedmiotu
zamowienia:

zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng robdt budowlanych celem wskazania na
ewentualne jej nieprawidtowoéci i sprawdzenia pod katem jej kompletnosci,
zidentyfikowanie ewentualnych wad tej dokumentacji, wskazanie na ewentualne
przyszte problemy mogace zaistnie¢ w trakcie wykonywania inwestycji,
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zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami i ustugami, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i innymi
przepisami z nim zwigzanymi,

monitorowanie zadania pod wzgledem merytorycznym, technicznym i finansowym,
monitorowanie postepu prac,

kontrola nad wlasciwg i czasowa realizacjg zadania,

egzekwowanie postanowien umowy z Wykonawcg robét budowlanych przy
wspotpracy z Zamawiajgcym,

informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych
zaistnie¢, razem ze sposobami ich rozwigzania i/lub dziataniami korygujgcymi,
majgcymi na celu usuwanie takich probleméw,

udziat w prowadzeniu polubownych uzgodnien w przypadku zaistnienia konfliktu
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robot budowlanych oraz udzielanie
stosownego wsparcia i informacji w razie sporéw sadowych z Wykonawcg robot
budowlanych.

Zadania i obowigzki w zakresie wykonawstwa robdét budowlanych, instalacyjnych i
drogowych w odniesieniu do przedmiotu zaméwienia:

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa, przedmiarami robét, pozwoleniem na
budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

udziat w ocenie i rozstrzyganiu w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wszelkich roszczen
lub dyskusji kontraktowych i problemoéw narastajgcych podczas roboét, zapobieganie
sporom i opdznieniom, gdy jest to wykonalne,

kontrola dostaw urzgdzen i materiatbw na plac budowy ze szczegdlnym
uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz z zgodno$ci
z dokumentacjg projektowa i/lub warunkami kontraktowymi,

Scista wspotpraca z nadzorem autorskim, analiza rysunkéw i dokumentow
wykonawczych  sporzgdzanych przez Wykonawce robét budowlanych z
komentarzami dla Zamawiajacego (jezeli wystapi taka potrzeba), jesli chodzi o
zgodnos$¢ (lub niezgodno$é) z umowa,

zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen jakie majg by¢
wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, w konsultacji z Zamawiajgcym,
sprawdzanie dokumentdw, zezwolen, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci,
certyfikatdw, znakoéw zgodnosci itd. w celu unikniecia uzycia materiatow
uszkodzonych, wadliwych lub nie posiadajgcych wymaganych certyfikatow,
zatwierdzanie proponowanych przez Wykonawce robét budowlanych metod
wykonywania robdét budowlanych,

nadzér nad kompletowaniem przez Wykonawce robdt budowlanych $wiadectw
technicznych dokumentow,

monitorowanie postepu robot,

przeprowadzanie inspekcji placu budowy, sprawdzajgcych jako$¢ wykonania i
materiatdw zgodnie z umowa i dobrg praktykg inzynierska,

kontrola Wykonawcy robot budowlanych w zakresie zapewnienia realizacji robot
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na placu budowy ( co najmniej raz w
tygodniu lub jesli zajdzie taka potrzeba czeéciej ) oraz przygotowywanie notatek w
celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na
postep robot, sporzgdzanie protokotéw ze spotkan,

egzekwowanie zgodnosci wykonywanych robot z okreslonymi wymaganiami
technicznymi i zapisami umownymi,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i wyrobéw budowlanych, w
szczegolnoéci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych niezgodnych z
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dokumentacjg projektowg, wadliwych lub niedopuszczalnych do stosowania w
budownictwie,

wydawanie Wykonawcy robét budowlanych, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi
robot polecen potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczgcych usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonani préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia roboét lub elementédw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzgdzeh technicznych,

zgdanie od Wykonawcy robét budowlanych, kierownika budowy i/lub kierownikéw
robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot,
a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja
mogtaby wywota¢ zagrozenie, bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i/lub pozwoleniem na budowe.

sprawdzenie i odbieranie robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
prowadzenie prob i odbioréw instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow
kominowych,

egzekwowanie opracowania przez Wykonawce robot budowlanych instrukcji
eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz dostarczenie jej do Zamawiajgcego,

nadzér nad skompletowaniem przez Wykonawce dokumentacji i o$wiadczen
wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz wspodtpraca z Zamawiajacym w
otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie,

przeglad, ocena kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawcze] ze
stanem istniejgcym i dostarczenie jej do Zamawiajgcego,

przeprowadzenie inspekcji kofncowej i sporzadzenie protokotu koncowego odbioru,
listy ewentualnych usterek i innych dokumentéw zwigzanych z budowa,

po zakonczeniu robdt, w trakcie okresu zgtaszania wad, inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie uczestniczyt w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych,
koncowych akceptacji i w rozwigzywaniu sporéw.

Zadania i obowiazki w zakresie finansowym:

sprawdzanie, stanowigcych podstawe do wystawienia przez Wykonawce robot
budowlanych faktur cze$ciowych, protokotéw odbioréow czesciowych i akceptowanie
zakresu wykonanych prac,

kontrola realizacji prac pod katem terminowosci, jakosci, zgodnosSci z umowsg,
dokumentacjg, normami, w zakresie wszystkich branz.

Pozostate obowiazki:

wszystkie inne obowiazki, czynnosci i zadan nie wymienionych powyzej ktore:
zwigzane sg z nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem robét oraz prowadzeniem
prac projektowych, a w szczegoélnosci wymagan przepiséw prawa, sztuki budowlanej i
inzynierskiej oraz dobrych praktyk,

okazg sie konieczne dla prawidtowej realizacji umowy (zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego) oraz zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie miat prawa do :
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wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy na ustugi, bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

zwolnienia Wykonawcy robét budowlanych  z jakichkolwiek zobowigzan Iub
odpowiedzialnoéci zawartych w podpisanej umowie, a takze wprowadzenie
jakichkolwiek zmian do tej umowy,

zgody na ograniczenie zakresu robét i prac lub przekazanie robét i prac Wykonawcy
robdt budowlanych innemu niz ten, ktory zostat wskazany w podpisanej umowie,
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% zatwierdzania ewentualnych robét dodatkowych i /lub zamiennych bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego,

6. Szczegotowy zakres planowanych prac nad ktérymi bedzie petniony nadzér inwestorski i
wymagania jakosciowe, opisuje dokumentacja budowlana, przedmiary robét do ww.
zadania, ktéra stanowita zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego a ponadto pozwolenie na
budowe oraz umowa o roboty budowlane wraz z zatgcznikami, ktére sg znane
Wykonawcy.

§2.
1. Wykonawca oswiadcza, iz inspektorem nadzoru w branzy budowlanej :
s specjalnosé¢ konstrukcyjno-budowlana jest Pan/Pani
........................................... ,
nr uprawnien.................... , zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu
ZAWOAOWERGO N cvnisiviivsniinsaimssnsnsssunnns
% specjalnos¢ instalacyjna w zakresie s:ec: instalacji i urzgdzen sanitarnych
jest Pan/Pani ..................
nro oUprawnien..........ccocceceeeeunnn. , zasSwiadczenie o przynaleznosci do
samorzgdu ZawodOWegO NI ......ccceuvsewsinvsnrrrinssenns
% specjalnosé instalacyjna w zakresie s:ec: instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
< specjalnos¢ drogowa jest Pan/Pani ..................
nruprawnien.........c..c.cccecvevunne. , zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu
ZaAWOAOWEGO NI ....verrreinansaacanainnes ;
* 2. Koordynatorem prac jest Pan/Pani .............. posiadajgcy uprawnienia w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezyta starannoscig,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowg
oraz postanowieniami umowy.

4. Wszelkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejszg umowg nadzoru,
Wykonawca bedzie wykonywacé osobiscie.

5. Wykonawca i osoby wskazane w §2 ust.1 s3g ubezpieczeni od odpowiedzialnosci
cywilnej na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy fgcznie na
sume gwarancyjng nie mniejszg niz kwote 500 000,00 zi.

§3

1. Okres realizacji przedmiotu zamowienia ustala sie od daty podpisania umowy do czasu
dokonania ostatecznego odbioru robét budowlanych.
2. Przewidziany termin zakonczenia robét budowlanych objetych nadzorem, t

3. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony w
§3ust. 2 ulega przedtuzeniu o wymagany czas od nowej daty zakonczenia i odbioru prac
budowlanych.

4. Ostateczne zakonczenie realizacji przedmiotu umowy zakonczy sie wraz z uptywem
okresu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji w/w
zadania inwestycyjnego.

§4

7~ Integralng czescig Umowy sg w szczegolnosci nastepujgce dokumenty:
< umowa z wykonawca robét budowlanych wraz z zatgcznikami,



% projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z przedmiarami i specyfikacjami
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§5

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie umowne
wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie ztozonej oferty.

2, Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwotg w wysokosci

..zt brutto (stownie........... 00/100) w tym obowigzujacy podatek VAT.

% Rozhczenle wynagrodzema bedzie nastepowato fakturami czesciowymi, stosownie do
ponoszonych nakfadoéw na inwestycje, tj. po wystawieniu faktur przez WWykonawce.

4. Kwota faktury czesciowe] wyliczana bedzie w stosunku procentowym od catosSci
wynagrodzenia proporcjonalnie do wartosci odbieranych rob6t budowlanych.

5. Naleznos¢ bedzie ptatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w
terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z petnieniem nadzoru nad realizacja zadania, w tym koszty przejazdéw, diet i
ewentualnych noclegoéw, a takze ryzyko zwigzane z niedoszacowaniem, pominieciem lub
brakiem rozpoznania zakresu przedmiotu umowy.

§6

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony zobowigzane sg do
zaptaty kar umownych. Kary naliczane beda z nastepujacych tytutow:

% Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §5 ust.2,

% Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §5 ust.2,

2. Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos$é zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego,

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych =z nalezytego
wynagrodzenia.

§7

1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujgcych

sytuacjach:
% zmiana terminu wykonania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a
zwigzanych z koniecznoscig zmiany terminu zakonczenia i odbioru robét budowlanych
oraz ich rozliczenia, bgdz wystgpienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci,

% zmiana zakresu umowy w przypadku zmiany albo wej$cia w zycie nowych przepisow
lub norm, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego,

< zmiana ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacii
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwote wynikajacg ze zmienionych stawek
podatku VAT, obowigzujgcych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie
trwania umowy.

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.
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3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w szczegélnosci tajemnic chronionych
przepisami prawa, w tym w zakresie danych osobowych, tajemnicy przedsiebiorstwa i
tajemnicy skarbowe;.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo budowlane oraz przepisy powszechnie obowigzujagce w
zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego i prac projektowych.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang
rozwigzane polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY - WYKONAWCA

Trowarzysaenie P\y' i6t Chorych
h W' liwicach



