Zatacznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 2/2020 - Istotne postanowienia umowy

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do
przysztej umowy postanowieri uszczegétawiajgcych i korygujgcych, a wynikajacych z tresci
zfozonej oferty i zapiséw zapytania oferfowego

Istotne postanowienia umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
zawartej w dniu .....ccccoeeenninnninnninnn. w Gliwicach
pomigdzy

Stowarzyszeniem Przyjaciot Chorych ,Hospicjum” w Gliwicach, ul. Daszynskiego 29 44-100
Gliwice, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach, Wydziat X
Gospodarczy KRS pod numerem 0000001834, REGON: 272883276, NIP: 631 21 99 262
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

T e O

2 T

a

zsiedzibgw ... (kod miasta) Przy Ul. ........ooooeeieeieee e
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zwanym/g dalej ,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca
podejmuje sie wykonania cato$ci przedmiotu zamdwienia okreslonego w ofercie w
nastepujgcym zakresie:

1.

PREZE

§1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zespdt ustug polegajacych
na petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dia zadania inwestycyjnego o nazwie
.Rozbudowa i Przebudowa Budynkéw Hospicjum Mitosierdzia Bozego usytuowanych
przy ul. |. Daszynskiego 29-31 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu™-etap
( kondygnacja techniczna).

Zamawiajgcy wyjasnia, iz na etap Il (kondygnacja techniczna) skltadajg sie prace
opisane w projekcie wykonawczym sporzadzonym przez prof. Jerzego Witeczka w
zakresie rozbudowy i przebudowy budynkéw Hospicjum przy ul. Daszynskiego 29 - 31
w Gliwicach wykonczenie wnetrz pomieszczen nr 2.9 — 2.19 bedacych w stanie
surowym zamknigtym o tgcznej powierzchni 143,35m2 zawierajagcymi m. innymi
wymiennikownig, wentylatornie, klimatyzatornie potozonych na | pietrze na poziomie +
4,17, +4,53 wraz z wyposazeniem technicznym i wszystkimi instalacjami oraz ich
potaczeniem z przychodnig POZ i pozostatymi funkcjami, przeprowadzenie odbiordéw
technicznych i uruchomienie.

Przedmiot umowy obejmuje petnienie funkcji Inspektora Nadzoru we wszystkich
rodzajach robo6t wynikajacych z opracowanej dokumentaciji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych-w ramach etapu nr Il

W ramach petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania petnego zakresu czynnoéci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529), w tym w
szczegoblnosci :

a) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robdt z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem
na budowe, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, informowanie Zamawiajacego o zagroZeniach w realizacji zadania,
wystegpujacych odstepstwach jakosciowych, odstepstwach co do sposobu
wykonywania zadania,

b) zapoznania sig z dokumentacjg techniczng robét budowlanych celem wskazania na
ewentualne jej nieprawidlowo$ci i sprawdzenia pod katem jej kompletnosci,
zidentyfikowanie ewentualnych wad tej dokumentacji, wskazanie na ewentualne
przyszie problemy mogace zaistnie¢ w trakcie wykonywania inwestycji, wyodrebnienie
prac w zakresie etapu nr ll,

c) sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, wbudowywanych materiatéw
budowlanych, a w szczegdinosci zapobieganie zastosowania wyrobdéw budowlanych
niezgodnych z dokumentacja projektowa, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,
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d) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i przewodoéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

e) potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze, na zadanie
inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy,

f) nadzoru nad rzeczowym postepem prac zawartych w umowie na wykonanie robot
budowlanych,

g) kontroli prawidtowo$ci prowadzenia dziennikébw budowy i dokonywanie w nich
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny
wiasciwego wykonania robdt,

h) weryfikacji zakresu wykonanych etapoéw robét pod wzgledem ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, warto$cig okreslong w ofercie i stanem faktycznym,

i)uczestnictwie w naradach koordynacyjnych na placu budowy ( co najmniej raz w
tygodniu lub jesli zajdzie taka potrzeba czesciej),

J) uczestnictwa w przeglagdach gwarancyjnych przez okres trwania gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce robdt budowlanych i instalacyjnych, egzekwowanie
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi,

k) opiniowania i rekomendowania wszystkich zmian w dokumentacji projektowej,

I) uzgadniania z Inwestorem wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci robét
budowlanych,

t) sprawdzenie poprawno$ci opracowania dokumentacji powykonawczej,

m) zgtaszanie i uzasadnianie zgtoszenia wad i usterek Wykonawcy robét budowlanych
oraz wykonywanie wszystkich innych obowigzkéw, czynnosci i zadan nie
wymienionych powyzej, kitére sg zwigzane z nadzorem inwestorskim nad
prowadzeniem robot, a wynikajacych z przepiséw prawa, sztuki budowlanej i
inzynierskiej oraz dobrych praktyk zarzgdzania, a w szczegolnosci wykonywania
obowigzkéw jakie obcigzajg Zamawiajacego z tytutu umow zawartych ze wszystkimi
uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Inspektor Nadzoru nie bedzie miat prawa do :

a) zwolnienia Wykonawcy robét budowlanych z jakichkolwiek zobowigzan lub
odpowiedzialnoéci zawartych w podpisanej umowie, a takze wprowadzenie
jakichkolwiek zmian do tej umowy,

b) zgody na ograniczenie zakresu robdt i prac lub przekazanie robot i prac
Wykonawcy robét budowlanych innemu niz ten, kitéry zostat wskazany w
podpisanej umowie,

c) zatwierdzania ewentualnych rob6t dodatkowych i /lub zamiennych bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

Zakres objetych nadzorem, niezbednych do wykonania robét -pudowlanych,
instalacyjnych w ramach przedsiewziecia zostat opisany w zatgczonym projekcie
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wykonawczym wraz z przedmiarami oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robot
budowlanych (zatgcznik nr 1 do niniejszego zapytania).

§2.
1. Wykonawca oswiadcza, iz inspektorem nadzoru w branzy budowlanej :
< Specjalnos¢ konstrukeyjno-budowlana jest Pan/Pani...........ccoceeeeeeeeeeeeei, ,nr
uprawnien.................... , zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu

ZawodOWEgO NM...ovvii e

% specjalnos¢ instalacyjna w zakresie S|e0| instalacji i urzgdzen sanitarnych jest
Pan/Pani .................. nrouprawnien..............o..ooeeee. , zaswiadczenie o
przynaleznosci do samorzadu zawodowego Nr...........c.ccovveeeeeiennn.,

% specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych [
elektroenergetycznych.

2. Koordynatorem prac jest Pan/Pani .............. posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej.

3. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoécia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowg
oraz postanowieniami umowy.

4. Wszelkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejszg umowa nadzoru,
Wykonawca bedzie wykonywac¢ osobiscie.

5. Wykonawca i osoby wskazane w §2 ust.1 sa ubezpieczeni od odpowiedzialnosci
cywilnej na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy facznie na
sume gwarancyjng nie mniejszq niz réwnowarto$é kwoty 150.000 Euro.

§3.

1. Okres realizacji przedmiotu zamowienia ustala sie od daty podpisania umowy do czasu
dokonania ostatecznego odbioru robét budowlanych.

2. Przewidziany termin zakonczenia robét budowtanych objetych nadzorem, to 6 miesiecy od
daty zawarcia umowy z wykonawcg etapu [l ( kondygnacja techniczna).

3. W przypadku wydtuZzenia sie okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony w §3
ust. 2 ulega przedtuzeniu o wymagany czas od nowej daty zakonczenia i odbioru prac
budowlanych.

4. Ostateczne zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy zakoriczy sie wraz z uptywem
okresu gwarancji i rgkojmi na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji w/w zadania
inwestycyjnego.

§4

1. Integralng czgscig Umowy sg w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:

a) umowa z wykonawcg robét budowlanych wraz z zatgcznikami,

b)projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z przedmiarami i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

c) zapytanie ofertowe nr 2/2020

d) oferta wykonawcy wraz z zafacznikami
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§5

1. Strony ustalajg, Zze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie ztozonej oferty.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwotg w
WySOKOSCi & zt brutto (stownie........... 00/100) w tym obowigzujacy podatek
VAT.

3. Rozliczenie wynagrodzenia bedzie nastepowato fakturami czesciowymi, stosownie do
ponoszonych naktadéw na inwestycje, tj. po wystawieniu faktur przez Wykonawce.

4. Kwota faktury cze$ciowej wyliczana bedzie w stosunku procentowym od cafosci
wynagrodzenia proporcjonalnie do warto$ci odbieranych robét budowlanych.

5. Nalezno$¢ bedzie ptatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakiurze w
terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
petnieniem nadzoru nad realizacjg zadania, w tym koszty przejazdéw, diet i ewentualnych
noclegow, a takze ryzyko zwigzane z niedoszacowaniem, pominieciem lub brakiem
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy.

§6

1. W razie niewykonania [ub nienalezytego wykonania umowy strony zobowigzane sg do
zaptaty kar umownych. Kary naliczane bedg z nastepujgcych tytutow:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna, z tytutu braku nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania
umowy,

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §5 ust.2,

¢) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §5 ust.2.

2. Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z nalezytego
wynagrodzenia.

§7

1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

a) zmiana terminu wykonania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych
z koniecznos$cig zmiany terminu zakonczenia i odbioru robot budowlanych oraz ich
" . :
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rozliczenia, badz wystagpienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta przewidzieé
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

b) zmiana zakresu umowy w przypadku zmiany albo wej$cia w zycie nowych przepisoéw lub
norm, jezeli zgodnie z nimi konieczne begdzie dostosowanie tre$ci umowy do aktualnego
stanu prawnego,

¢) zmiana ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji ustawowej
zmiany stawki podatku VAT, o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek podatku VAT,
obowigzujgcych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania umowy.

. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami umowy.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informagji uzyskanych w
zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w szczegolnosci tajemnic chronionych
przepisami prawa, w tym w zakresie danych osobowych, tajemnicy przedsigbiorstwa i
tajemnicy skarbowe;j.

§9

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy Prawo budowlane oraz przepisy powszechnie obowigzujace w zakresie
wykonywania nadzoru inwestorskiego i prac projektowych.

. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygnigcie sgdu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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