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Załącznik nr 6 do zapytania ofeńowego nr 112018 - lstotne postanowienia umowy

Po wyborze najkorzystniejszej ofefty Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do
przyszłej umowy postanowień uszczegóławiających i korygujących, a wynikających z treści
złożonej oferty i zapisów zapytania ofertowego

lstotne postanowienia umowy na pełnienie funkcji lnspektora Nadzoru lnwestorskiego

zawańej w dniu w Gliwicach pomiędzy Stowarzyszeniem Przyjacioł
Chorych ,,Hospicjum" w Gliwicach,44-101 Gliwice, ul. Daszyńskiego 29,
zw aną dalej,,Zamawi aj ący m ", rep reze ntowa n ym pzez,
1...,..
2......

A

z siedzibą w ... .. . (kod miasta) przy ul.
wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr

ym/ą dalej,,Wykonawcą", reprezentowanym przez,.

łącznie zwanymi,,Stronami", a odrębnie,,Stroną".

Albo

Panem/Panią .....
p rowadzący m l ą działal n ośó g os p odar czą pod f i rm ą

w...., ,,. (kod miasta) przy ul.
wpisanym do Centralnej Ewidencji i lnformacji o Działalności Gospodarczej
REGON: NlP: .

zw anyml ą dalej,,Wykonawcą",
łącznie zwanymi ,,Stronami", a odrębnie ,,Stroną".

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zleca, a

Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego w ofercie

w następującym zakresie:

§1.

Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji kompleksowego (we wszystkich branŻach
rolbot) nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie ,,Rozbudowa i

przebudowa budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. l.

Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu"-etap l.

Na etap l składają się prace opisane w projekcie wykonawczym sporządzonym przez
prof, Witeczka jako:

1.

ż.



3.

a) Zadanie nr 't- roboty ziemne dziedzinca, przygotowanie wejścia do poradni
paliatywnej od strony ul, Daszyńskiego, przygotowanie wjazdu p.poż.od strony ul.
kościuszki.
b) Zadanie nr 2 BUDOWA BUDYNKU C- roboty rozbiórkowe ogrodzenia, wiat,
blaszaków, realizacja stanu surowego zamkniętego :fundamenty,mury, stopy,
izolacje, dach, stolarka i ślusarka, elewacje.

Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego, we
wszystkich branzach robot wynikających z opracowanego projektu budowlanego,
wykonawczego, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarów
robót oraz wszystkie czynności wynikające z Prawa Budowlanego (Dz. U. 2017 poz.
1332,1529), rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. nr 108, poz. 953) oraz umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany iest w
szczeqólności do:
reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
realizaĄi robót z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacjami
technicznymi, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, informowaniaZamawiającego o zagrożeniach
w realizacji zadania, występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do
sposobu wykonywan ia zadania,
sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów
budowlanych, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobow budowlanych
niezgodnych z dokumentacją projektową, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie,
sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz
uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych sieci, przyłączy, urządzen,
konstrukcji, nawierzchni,
sprawdzania i odbioru usuwania wad,
kontroli prawidłowości prowadzenia dzienników budowy idokonywanie w nich wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego
wykonania robót,
weryfikacji zakresu wykonanych etapow robot pod względem ich zgodności z
dokumentacją projektową, przedmiarami robot, wańością określoną w ofercie i

stanem faktycznym,
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na placu budowy ( co najmniej raz w
tygodniu lub jeśli zĄdzie taka potrzeba częściej ) oraz przygotowywanie notatek w
celu umozliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na
postęp robot, sporządzanie protokołów ze spotkań,
udziału przy odbiorze częściowym i końcowym robót,
organizacji postępowania w przedmiocie wyłonienia Wykonawcy robot budowlanych (

dla etapu nr l), we współpracy zZamawiĄącym.

zadania i obowiazki w zakresie oqólnvm w odniesieniu do opisu przedmiotu
zamówienia:

zapoznanie się z dokumentacją techniczną robot budowlanych celem wskazania na
ewentualne jej nieprawidłowości i sprawdzenia pod kątem jej kompletności,
zidentyfikowanie ewentualnych wad tej dokumentacji, wskazanie na ewentualne
przyszłe problemy m.ogące zaistnieó w trakcie wykonywania inwestycji,
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zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami i usługami, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i innymi
przepisami Z nim związanymi,
monitorowanie zadania pod względem merytorycznym, technicznym ifinansowym,
monitorowanie postępu prac,
ko ntro l a n ad właś ciwą i czasow ą r ealizacją zadania,
egzekwowanie postanowień umowy z Wykonawcą robót budowlanych przy
wspołpracy z Zamawiającym,
informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących
zaistnieć, razem ze sposobami ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi,
mającymi na celu usuwanie takich problemów,
udział w prowadzeniu polubownych uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robot budowlanych oraz udzielanie
stosownego wsparcia i informacji w razie sporów sądowych z Wykonawcą robot
budowlanych.

Zadania i obowiazki w zakresie wvkonawstwa robót budowlanvch, instalacyinvch i

drooowvch w odniesieniu do przedmiotu zamowienia:

reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową, pzedmiarami robót, pozwoleniem na
budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
udział w ocenie i rozstrzyganiu w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich roszczeń
lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas robót, zapobieganie
sporom i opoźnieniom, gdy jest to wykonalne,
kontrola dostaw urządzen i materiałów na plac budowy ze szczególnym
uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz z zgodnoŚci
z dokum entacj ą projektową i/l ub waru nkam i kontra ktowym i,

ścisła współpraca z nadzorem autorskim, analiza rysunków i dokumentów
wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robot budowlanych z
komentarzami dla Zamawiającego (ezeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o
zgodnośc (lub niezgodnośó) z umową,
zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzen jakie mają byĆ
wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, w konsultac]i z Zamawiającym,
sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych, deklaracji zgodnoŚci,
ceńyfikatow, znaków zgodności itd. w celu uniknięcia użycia materiałow
uszkodzonych, wadliwych lub nie posiadających wymaganych ceńyfikatow,
zatwierdzanie proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych metod
wykonywania robot budowlanych,
nadzor nad kompletowaniem przez Wykonawcę robot budowlanych świadectw
technicznych dokumentów,
monitorowanie postępu robót,
pzeprowadzanie inspekcji placu budowy, sprawdzających jakośc wykonania i

materiałów zgodnie z umową i dobrą praktyką inżynierską,
kontrola Wykonawcy robot budowlanych w zakresie zapewnienia realizacji robót
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na placu budowy ( co najmniej raz w
tygodniu lub jeśli zĄdzie taka potrzeba częściej ) oraz pzygotowywanie notatek w
celu umozliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na
postęp robót, sporządzanie protokołow ze spotkań,
egzekwowanie zgodności wykonywanych robót z określonymi wymaganiami
technicznymi i zapisami umownymi,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunięcia wad,
sprawdzanie jakości wykonywanych robot budowlanych i wyrobów budowlanych, W

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych z
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dokumentacją projektową, wadliwych lub niedopuszczalnych do stosowania w
budownictwie,

* wydawanie Wykonawcy robót budowlanych, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi
robót poleceń potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonani prób lub badań, także wymagających
odkrycia robot lub elementów zakrytych oraz pzedstawienia ekspeńyz dotyczących
prowadzonych robot budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w
bud own i ctwie wyro bów bud owl a ny ch or az urządzeń tech n i cznych,

* ządanie od Wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy i/lub kierowników
robot dokonania poprawek bądz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja
mogłaby wywołaó zagrozenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodnośó z
dokumentacją projektową i/lub pozwoleniem na budowę.

n sprawdzenie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
prowadzenie prob i odbiorow instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych,

* egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę robot budowlanych instrukcji
eksploatacji i konserwaĄi urządzen oraz dostarczenie jej do Zamawiającego,

* nadzor nad skompletowaniem przez Wykonawcę dokumentacji i oświadczeń
wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w
otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie,

.i. przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze
stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego,

' 
przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie protokołu końcowego odbioru,
listy ewentualnych usterek i innych dokumentów związanych z budową,

' 
po zakończeniu robót, w trakcie okresu zgłaszania wad, inspektor Nadzoru
Inwestorskiego będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych,
końcowych akceptacj i i w r ozwiązywan i u sporów.

3.3 Zadania i obowiazkiw zakresie finansowvm.

* sprawdzanie, stanowiących podstawę do wystawienia przez Wykonawcę robot
budowlanych faktur częściowych, protokołow odbiorow częściowych i akceptowanie
zakresu wykonanych prac,

* kontrola realizaĄi prac pod kątem terminowości, jakości, zgodności z umową,
dokumentacją, normami, w zakresie wszystkich branz.

3.4 Pozostałe obowiazki:

..'. wszystkie inne obowiązki, czynności izadan nie wymienionych powyzej ktore:
* związane są z nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem robót oraz prowadzeniem

prac projektowych, a w szczegolności wymagań przepisów prawa, sztuki budowlanej i

inzynierskiej oraz dobrych praktyk,
* okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umowy (zgodnie z wymaganiami

Zam awiające g o ) or az zabezp i e cze n i e i n te re s ów ZamawiĄące g o.

5. lnspektor Nadzoru lnwestorskiego nie będzie miał prawa do :

* wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy na usługi, bez
uprzedniej zgody Zamawiającego,

ł zwolnienia Wykonawcy robot budowlanych z jakichkolwiek zobowiązań lub
odpowiedzialności zawańych w podpisanej umowie, a także wprowadzenie
jakichkolwiek zmian do tej umowy,

ł zgody na ograniczenie zakresu robot i prac lub pzekazanie robót i prac Wykonawcy
robót budowlanych ihnemu niż ten, który został wskazany w podpisanej umowie,



§2.

1.

' 
zatwierdzania ewentualnych robót dodatkowych i /lub zamiennych bez uprzedniej
zgody ZamawiĄącego,

6. Szczegołowy zakres p,lanowanych prac nad którymi będzie pełniony nadzór inwestorski i

wymagania jakościowe, opisuje dokumentacja budowlana, przedmiary robót do ww.
zadania, ktora stanowłła załącznik nr 1 do zapytania ofeńowego a ponadto pozwolenie na
budowę oraz umowa o roboty budowlane wlaz z załącznikami, które są znane
Wykonawcy.

Wykonawca oświadcza, iż inspektorem nadzoru w branży budowlanej :

* specjalność ko n str u k c yj n o- b u d ow I a n a iest Pan/Pani

nr uprawnień........,. zaświadczenie o przynależności do samorządu
zawodowego nr......

ł specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i unądzen sanitarnych
jest Pan/Pani ..................
nr uprawnień zaświadczenie o przynależności do
samorządu zawodowego nr,......

* specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,

* specjalność drogowa jest Pan/Pani .......,..
nr uprawnień.,...,.... ., zaświadczenie o przynależności do samorządu
zawodowego nr.......

,2. Koordynatorem prac iesf Pan/Pani posiadający uprawnienia w
specj al n o śc i ka n stru kcyj n o- b u dowl anej,
Wykonawca oświadcza, iż z|econe obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową
oraz postanowieniami umowy.
Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru,
Wykonawca będzie wykonywać osobiście.
Wykonawca i osoby wskazane w §2 ust.l są ubezpieczeni od odpowiedzialnoŚci
cywitnej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy łącznie na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż kwotę 5a0 000,00 zł.

okres realizaĄi przedmiotu zamówienia ustala się od daty podpisania umowy do czasu
dokonania ostatecznego odbioru robot budowlanych.
Przewidziany termin zakończenia robot budowlanych objętych nadzorem, !0

§3

1.

2,

3. W przypadku wydłuzenia się okresu wykonania
§3ust, 2 ulega przedłużeniu o wymagany czas od

prac budowlanych termin określony w
nowej daty zakończenla i odbioru prac

budowlanych.
4. Ostateczne zakonczenie realizacji pzedmiotu umowy zakonczy się wraz z upływem

okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji w/w
zadania i nwestycyj n e g o.

§4

Ez<D lntegralną częścią Umowy są w szczegolności następujące dokumenty:

' 
umowa z wykonawcQ robot budowlanych wraz zzałącznikami,



* projekt budowlany, projekt wykonawczy wlaz z przedmiarami i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

* zapytanie oferfowe nr 1l2B18
* oferta wykanawcy wraz z załątznikami

§5

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne
wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożone1 ofeńy.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą w wysokoŚci
:. ,, ... . .., .,. .zł brutto (słownie. ..00/100) w tym obowiązujący podatek VAT.

3. Rozliczenie wynagrodzenia będzie następowało fakturami częściowymi, stosownie do
ponoszonych nakładow na inwestycję, tj. po wystawieniu faktur przez Wykonawcę.

4. Kwota faktury częściowej wyliczana będzie w stosunku procentowym od całoŚci
wynagrodzenia proporcjonalnie do wańości odbieranych robot budowlanych.

5. Naleznośó będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w
terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury
Zamawiającemu.

6. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty związane
z pełnieniem nadzoru nad realizaĄą zadania, w tym koszty przejazdow, diet i

ewentualnych noclegów, a także ryzyko związane z niedoszacowaniem, pominięciem lub
brakiem r ozpoznania zakresu przed m iotu u m owy.

§6

. 1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony zobowiązane są do
zapłaty kar umownych. Kary naliczane będą z następujących tytułow:
* Wykonawca zapłaci ZamawiĄącemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z

przyczyn niezaleznych od Zamawiającego - w wysokości 10o/o wynagrodzenia
umownego brutto określonego w §5 ust,2,

* Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z
przyclyn niezaleznych od Zamawiającego w wysokości 1Oo/o wynagrodzenia
umownego brutto określonego w §5 ust.2,

2. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, pzewyższalącego
wysokośó zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z naleźytego
wynagrodzenia,

§7

1. Strony dopuszczają mozliwośc zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących
sytuacjach.
* zmiana terminu wykonania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a

związanych z koniecznością zmiany terminu zakonczenia i odbioru robót budowlanych
orazich rozliczenia,bądźwystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła
przewidziec pomimo zachowania należytej staranności,

* zmiana zakresu umowy w przypadku zmiany albo wejścia w zycie nowych przepisów
lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego,

* zmiana ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek
podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie
trwania umowy.

2. Nie stanowi istotnej 'Żmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.



§9

1.

2.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej,
pod rygorem niewazności.

§8

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w
związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności tajemnic chronionych
PzePisami prawa, w tym w zakresie danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa i

tajemnicy skarbowej,

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
CYwilnego, Ustawy Prawo budowlane oraz przepisy powszechnie obowiązujące w
zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego i prac projektowych,
Ewentualne Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostaną
rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla
s iedzi by ZamawiĄąceg o.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWlAJĄCY VVYKONAWCA
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