

**PROTOKÓŁ**  
z Zebrania Komisji Przetargowej  
dla zadania

**Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych  
przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach - ETAP III**

z dnia 10 grudnia 2020

w przedmiocie otwarcia ofert  
nr postępowania 7/2020

W dniu 10 grudnia 2020 w siedzibie Stowarzyszenia zebrała się Komisja Przetargowa powołana dla zadania: *Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum przy ul. Daszyńskiego 29 w Gliwicach - etap III*, w następującym składzie:


1. **prof. Jerzy Witeczek**
2. **inż. Piotr Fischer**
3. **inż. Lech Grabowski**
4. **mec. Marek Meller**

Komisja zebrała się w celu dokonania czynności otwarcia ofert, w związku z zamówieniem opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego i w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 616531-N-2020 w dniu 26 listopada 2020

Komisja przypomniała, iż ostateczny termin składania ofert dla tego zadania upłynął w dniu 9 grudnia, o godz. 14.00

Mając na uwadze treść normy z art. 86 ustawy prawo zamówień publicznych Komisja stwierdza, co następuje:

1. Komisja wskazała, iż opis przedmiotu zamówienia precyzyjnie opisany został w pkt III SIWZ.
2. Kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi **860.933,52 zł brutto** (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i 52/100)
3. Komisja stwierdziła, iż do dnia składania ofert **nie** wpłynęła żadna oferta
4. Wobec powyższego Komisja rekomenduje Zarządowi unieważnienie postępowania w trybie art. 93 ust 1 pkt 1 PZP
5. Na tym protokół zakończono.



J. Witeczek

